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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per il progetto relativo alla Realizzazione
della Strada Interpoderale Bivio Scalicelle — San lorio — Acque di Matteo del Comune di Santa Caterina
Albanese, secondo il progetto elaborato in data 05 marzo 2015 dal Dott. Ing. Nicolino Baffa ed approvato con
Delibera di giunta Comunale n.ro del

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a misura secondo quanto
di seguito indicato, ammonta presuntivamente ad 116.927,50.

Le cifre riportate nel computo indicano gli importi presunti dei lavori soggetti a ribasso d’asta. Tali importi, nel
caso si verifichino le ipotesi di cui all'art. 25, comma 1 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni
possono essere incrementati, cosi come previsto dallart. 10, comma 2 del Capitolo Generale d'appalto
approvato con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 19.4.2000, n. 145, fino alla concorrenza di 1/5
dell'importo, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Anche gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti a ribasso d’asta.

Art. 3
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il sistema di aggiudicazione al prezzo piu basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi del DPR 21/12/99 n. 554 art. 90 in vigore dal 28/07/2000.
Art. 4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO

Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dallAmministrazione ai sensi del
precedente art. 2, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del
Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, sono le seguenti:

Scavi, rilevati e massicciate
Cunetta

Posa di tubazione

Cunette

Manto bituminoso

VVVYVY

Art. 5
FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPE RE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dal
progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verra meglio
precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

In concreto I'appalto comprende le seguenti opere particolari:

» Scavi, rilevati e massicciate

» Cunetta
» Posa di tubazione
» Cunette

» Manto bituminoso

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto
debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere
comprese nell’appalto. L’Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facolta di introdurre nelle opere



stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, e le eventuali diminuzioni comunque contenute nei
limiti previsti dalla legge o dall’art. 12 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.
145 del 19.4.2000.
Art. 6
PAGAMENTI

Per il presente appalto saranno corrisposti in corso di opera pagamenti in acconto, ogni qualvolta
'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera l'importo di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) al netto dell'eventuale
ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.

Qualora i lavori dovessero essere sospesi per giustificati motivi, 0 anche ovviamente in caso di redazione
dell'ultimo stato d’avanzamento o stato finale, si potra dar luogo ad un pagamento anche di importo inferiore a
quello previsto nel precedente comma.

Nel rispetto del disposto di cui allart. 29 del Capitolo generale, entro il termine massimo di 45 giorni
decorrenti dalla maturazione degli stati di avanzamento dei lavori, dovra essere emesso il certificato di
pagamento.

Il pagamento dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.

Sui pagamenti sara operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni e, per le Societa cooperative, quella del 5%
per la costituzione della cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, cosi come previsto dall’art. 103
- comma 3° del D.P.R. 21 — 12 - 1999, n. 554 e lo svincolo della cauzione definitiva dovranno essere effettuate
entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, o,
comunque, da momento della presentazione della garanzia stessa.

Art. 7
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'’APPALTO

Le cessioni di crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell’Ente appaltante previste dall’art. 26 comma 5
della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, possono essere consentite nei confronti dei soggetti e
con il rispetto delle modalita e condizioni di cui all’'art. 115 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n.
554.

Art. 8
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Se, per causa imputabile alla stazione appaltante, il certificato di pagamento delle rate di acconto non &
emesso entro il termine stabilito dal precedente articolo 6 e se i pagamenti delle rate di acconto e di saldo non
sono effettuati entro i termini stabiliti dal detto articolo 6 sono dovuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al
tasso legale.

Se il ritardo per tali operazioni supera i sessanta giorni, dal giorno successivo a quello delladempimento
sono dovuti gli interessi moratori, cosi come fissati annualmente con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Tale misura & comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224 del c.c. comma 2.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD. PP. n. 1120/83 (in G.U. 11 luglio 1983, n. 188), il
periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e quella di
ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale non si computa ai fini della corresponsione degli interessi
di ritardato pagamento.

Art. 9
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi
corrispondenti, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi applicando i principi previsti dall’art. 136 del
Regolamento attuativo della legge 109/94 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554,
ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, ed ove non si proceda applicando il
disposto di cui all'art. 88 comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, dovra effettuare i
relativi pagamenti, sull'importo dei quali sara corrisposto l'interesse del 2% all’anno.

Per quei lavori e quelle amministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante
forniture di operai, 'impresa avra I'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno
richiesti d’ufficio e gliene verra corrisposto I'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti allimpresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a
suo carico fissati dal presente Capitolato.

Sullimporto maturato dovra applicarsi il ribasso d’asta.

Per la mano d'opera il ribasso d'asta verra applicato solo sul 20% delle tariffe applicate.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.



Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni,
perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 10
REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore assume I'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di
esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Essendo stato abrogato l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi piu possibile
procedere alla revisione dei prezzi, né dare applicazione all'art. 1664 comma 1 del codice civile, si applichera il
criterio del prezzo chiuso previsto dall'art. 26, commi 3 e 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.

In tal caso il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento, potra essere
aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente
sia superiore al 2%, all'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori
stessi.

CAPITOLO Il - NORME GENERALI
Art. 11
DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Generale dello Stato (D.P.R. 145/00), I'appaltatore
dovra eleggere il domicilio presso I'Ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di impossibilita, presso gli Uffici
Comunali; lo studio di un professionista o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalita di cui al comma 2 dell’art. 2 del
Capitolato Generale.

Art. 12
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d’appalto e del Capitolato Generale per
I'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile
2000, n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore; dalla
legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni, dal regolamento applicativo approvato con D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; &
regolato da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e
conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la firma del contratto,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori cosi come sancita dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni e delle prescrizioni di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovra
essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla
“sicurezza” degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovra quindi:

— affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti
a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2
—3-4e5 (L. 46/90) della legge medesima;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 (L. 46/90) per quanto concerne liter previsto per la
progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni dell’art.
6;

— pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi come
prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.



CAPITOLO Il - CONTRATTO
Art. 13
AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverra mediante gara d'appalto lavori indetta
dallAmministrazione Comunale di Santa Caterina Albanese.
Art. 14
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra entro 15 giorni dalla data di comunicazione all'impresa
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta predisposizione del contratto
stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sara
dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato
speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, ’Amministrazione appaltante
attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Le spese di contratto, di registro ed accessorie cosi come tutti gli oneri connessi alla stipulazione, sono a
carico dell'appaltatore. Ove al termine dei lavori dovesse essere accertato un valore maggiore o minore di quello
originariamente previsto si applichera il disposto di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del capitolato generale approvato
con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 15
DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto e debbono in esso essere richiamati:

« |l Capitolato Generale;

« |l Capitolato speciale d’appalto;

* Gli elaborati grafici;

* L’elenco dei prezzi unitari, restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco dei prezzi unitari,

prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;

« | piani di sicurezza previsti dall'art. 31 della legge n. 109/94 e successive modificazioni;

* Il cronoprogramma.

Art. 16
| DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED
A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei lavori copre la
mancata sottoscrizione del contratto e, giusta quanto disposto dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche, deve sottostare alle seguenti regole:

1) E fissato nella misura del 2% dellimporto dei lavori posti a base dell'appalto. Per le imprese certificate
tale misura é ridotta del 50%.

2) Se prestato a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, dovra coprire un arco temporale di 180
giorni decorrenti dalla presentazione dell’'offerta e prevedere I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione,
a prestare anche quella definitiva.

3) Prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appaltatore, a sensi
della norma appena richiamata, e fissata nella misura del 10% dellimporto dei lavori appaltati se il ribasso
concesso in sede di gara, non supera il limite del 20%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite, la garanzia dovra essere aumentata di tanti punti percentuali
guanti sono quelli eccedenti tale percentuale.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento,
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e la facolta, per la stazione appaltante,
dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo
prowvisorio o di regolare esecuzione.

Per le Cooperative o loro Consorzi tale cauzione sara costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ogni
rata di acconto. Detta cauzione pud essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito.

La cauzione definitiva potra inoltre essere costituita nell’'osservanza delle disposizioni contenute nella legge
10 giugno 1982, n. 348.

E in facolta dellAmministrazione esonerare limpresa aggiudicataria dalla prestazione del deposito
cauzionale definitivo previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva sara incamerata dallAmministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in
materia di lavori pubblici vigenti all’epoca della esecuzione dei lavori.



Art. 17
SUB - APPALTO

Il sub - appalto & regolato dalle prescrizioni di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni che sommariamente prevedono:

1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti
con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto anche
esse con il relativo importo.

2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono subappaltabili od
affidabili in cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto del sub-appalto.

3) Il rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda I'entita delle opere appartenenti alla categoria
od alle categorie prevalenti.

4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono sub-
appaltare o affidare in cottimo.

5) L'obbligo per I'appaltatore di depositare, presso I'ente appaltante, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle opere, il contratto di sub-appalto e le certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti richiesti.

6) La dimostrazione che non sussista, nei confronti dell'affidatario del sub-appalto o del cottimo, alcuni dei
divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Resta comunque escluso, nel modo pil assoluto, giuste le precisazioni di cui all'art. 18, comma 10 della
legge 55/1990, la possibilita di ulteriore sub-appalto delle opere gia sub-appaltate.

Nel caso di sub-appalto, I'impresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola ed unica
responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti del’ Amministrazione.

Qualora durante I'esecuzione, I'’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei
lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con
il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o
proroghe per I'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del sub-appaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati sub-appalti le forniture di
materiali, che non sono di produzione dellimpresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e
tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate. L'affidamento in sub-appalto
senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere punito ai sensi dell'art. 8 della
legge n. 55 del 19 marzo 1990, potra comportare la risoluzione del contratto.

Incombe sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti similari;
'obbligo di riportare nei cartelli esposti allesterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all’Albo ove necessaria, od alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura.



CAPITOLO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 18
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con
le modalitd prescritte dall'art. 129 del Regolamento di attuazione della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Nel caso di recesso dell’appaltatore per la
ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante, si riterra applicabile il disposto di cui all’art. 9 del
Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 19
DIREZIONE DEI LAVORI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dellesecuzione, gli enti appaltanti
dovranno individuare, prima della gara, un ufficio di direzione dei lavori o un tecnico incaricato della direzione dei
lavori.

Le competenze, le figure professionali, le modalita operative e le responsabilita dei soggetti incaricati sono
quelle rilevabili dagli artt. 123 - 124 - 125 e 126 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554.

La individuazione dei soggetti titolati a costituire tale ufficio dovra essere effettuata nel rispetto del disposto
di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Art. 20
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L’'appaltatore € tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo personalmente,
ferma restando la responsabilita diretta, potra delegare tale funzione ad altro soggetto, nel rispetto dei criteri,
delle modalita e degli adempimenti di cui all'art. 4 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del
Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 21
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CAN TIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare, a giudizio insindacabile dell’Appaltante, I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto,
I’Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, [I'Appaltante potra provvedere senza altro avviso
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualitd che riterra piu opportune, dandone
comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e I'epoca in cui questi
potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a
pié I'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell’Appaltante, mentre d'altra
parte continueranno ad essere contabilizzati all' Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'’Appaltatore &€ senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i
materiali ordinati dall’Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna
pretesa od eccezione potra essere sollevata dallAppaltatore stesso che in tal caso rimarra proprietario del
materiale residuato.

L’'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell’Appaltante di applicare in
danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sara punita a’ sensi
dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese necessarie per la istituzione ed il funzionamento del cantiere; gli oneri per |l
trattamento e la tutela dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si
intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi
a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il
pagamento dei diritti del’'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;

b) le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell’Appaltante quanto del
personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;



c) la spesa per linstallazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di locali o
baracche ad uso ufficio per il personale dell’Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto
sara indicato all’atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono
destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia
diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, non
espropriati dall Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori;

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per
tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché
riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall’ Appaltante, ma le relative spese saranno a
carico dell'Appaltatore;

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da
costruzione forniti dall’Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall’Amministrazione Appaltante, nonché
il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni
regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate
durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere,
munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell’Appaltatore nei modi piu adatti a garantire la autenticita,;

h) le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita, che
si rendessero necessari sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre
opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli
allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilita;

i) lonere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta  dell’Appal-
tante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i
materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

I) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle
materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e
per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,
personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

n) la redazione dei calcoli di stabilita di tutte le opere d'arte ed in particolare delle strutture in cemento
armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle
opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di
legge e norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie, unitamente ad un
lucido di tutti gli elaborati.

Qualora I'Appaltante fornisse, per determinate opere d'arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli
statici, la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall’Appaltatore. L'Appaltatore percio dovra dichiarare, per
iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i
calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora I'Appaltatore stesso non rivesta tale qualita)
concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed
intera responsabilita tanto del progetto come dell’esecuzione dell’'opera.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso siano necessarie le autorizzazioni,
la relativa pratica, istruita a cura e spese dell’Appaltatore dovra essere trasmessa al competente ufficio solo
tramite I'Appaltante;

o) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel perio-do che sara per
trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di
riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le
opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che
I’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 24 del Capitolato Generale;

p) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione
e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno
del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente alla
negativa. Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione dell’opera e la data del rilievo fotografico;

q) la fornitura all'ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.

In particolare si precisa che I'Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il
proprio calcolo dellimporto netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate
nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall’Appaltatore la comunicazione scritta di tali
dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.



La mancata ottemperanza dellAppaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

r) la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla
direzione dei lavori, con lindicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori,
dell’assistente, del tipo di impianto dei lavori, nhonché dellimpresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o
comungue esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite
dalla stazione appaltante;

s) oltre quanto prescritto al precedente comma @) relativamente alle prove dei materiali da costruzione,
saranno sottoposti alle prescritte prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli
apparecchi che I'Appaltatore fornira. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell’Appaltante e I'Appaltatore
sara tenuto a rimborsare all’Appaltante le spese all'uopo sostenute;

t) in particolare I'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta
specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici
ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata I'incolumita degli operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta
obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, &€ sempre responsabile I'Appaltatore, rimanendone
in tutti i casi sollevato I'Appaltante;

u) nell'esecuzione dei lavori I'’Appaltatore dovra tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il
discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale
e dai tetti e cortili.

v) Ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori I'Appaltatore si obbliga altresi al
rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da
attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunqgue sul luogo di lavoro, cosi come previsti:

dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 - 89/655 - 89/656 -
90/269 - 90/270 - 90/394.

dal D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 attuativo della direttiva Comunitaria n. 92/57 come modificato e
integrato dal D.Lgs. n. 528 del 19 novembre 1999;

dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 modificativo ed integrativo del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994,

Z) Le spese relative alla pubblicita, da effettuare nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 punto f
bis ed f ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, ove si verifichino le seguenti
situazioni:

1) 'importo finale dei lavori superi di piu del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento;

2) l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di realizzazione
dell’'opera fissato al momento dell'aggiudicazione;

3) le sentenze e le pronunce emesse dall’Osservatorio che dispongono variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Particolare attenzione dovra I'Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto, dagli artt. 3 e 4 del gia richiamato D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 come modificato
ed integrato dal D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 ed a tutti gli altri che risultano conseguenzialmente legati a tale
disposizione.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato
rispetto delle disposizioni sopra richiamate, fara carico esclusivamente all'appaltatore con esonero totale da
parte della stazione appaltante.

Quando I'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, 'Appaltante sara in diritto previo avviso dato per
iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla
spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali
pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e I'Appaltante si rimborsera della spesa
sostenuta sul prossimo acconto.

Sara applicata una penale pari al 10% sullimporto dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi
sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I’Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'’Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine
fissato nell’atto di notifica.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale
approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145 e del regolamento approvato con
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 che si considerano prevalenti anche per le parti che dovessero con essi
risultare contrastanti.



Art. 23
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e
comungue nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere
allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della
direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti allappaltatore per la particolarita delle operazioni che dovessero
essere attivate, cosi come per la conservazione e le modalita di recupero, si riterra applicabile il disposto di cui
all'art. 35 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000,
n. 145.

Art. 24
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che I'Amministrazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti
d’'invenzione, sia che I'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori,
I’Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di
legge.

Art. 25
ORDINE DA TENERSI NELL'’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGR AMMA DEI LAVORI

In genere I‘Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della direzione — non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’ Appaltante.

Esso dovra presentare all’approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla consegna dei
lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie
di opere e nelle singole voci.

Il programma dovra essere dettagliato il piu possibile, secondo le indicazioni del’Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola I'’Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, € invece impegnativo per I'’Appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all’Appaltante di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.

L’Appaltante si riservera il diritto di stabilire 'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine
perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pit opportuno in relazione alle esigenze
dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 26
PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE

L’Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterra
opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti
potranno comunqgue essere ammesse nelle ipotesi; nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui
al primo comma dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%; per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché
non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti
derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 25 comma 5 bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al
miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e
deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo
originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla
quale dovra essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti
calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Per quanto concernente le competenze e le modalitd operative per dare attuazione alle varianti od alle
perizie suppletive si intendera applicabile il disposto di cui all'art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.



Art. 27
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARI O E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi
locali e cio anche se I'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non é consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la
direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I’Appaltatore non avra diritto a compenso od indennita
di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare all’ Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di
lavoro oltre le otto ore giornaliere, all’Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto per ogni ora
di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla
percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della
tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore che
ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
guando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali € prescritta dal presente Capitolato I'esecuzione senza
interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 28
TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSI ONI - PROROGHE - PENALITA

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori & fissato in 90 (novanta/00) giorni dalla data del verbale di
consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente degli artt.
133 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 24 - 25 e 26 del Capitolato Generale
dello Stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma dell'art. 172 del
Regolamento OO.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La penale pecuniaria da applicare nel rispetto del disposto di cui all'art. 20 del Capitolato Generale, &
stabilita in € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Ove l'ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di esecuzione previsto
dall’atto di aggiudicazione, si dovranno attivare le forme di pubblicita con gli oneri e le modalita di cui all'art. 29
punto f ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Art. 29
PREMIO DI ACCELERAZIONE

L’ente appaltante si riserva la facolta, in presenza della necessita di una abbreviazione dei termini di
esecuzione dell’'opera, di utilizzare listituto del premio di accelerazione, cosi come previsto dall’art. 23 del
Capitolato Generale (D.P.R. 145/00). Il premio sara commisurato alla stessa entita del’lammontare della penale
da applicare per il caso della ritardata esecuzione.

Art. 30
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO — RISOLUZIONE DEL C ONTRATTO

L’Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio,
con le maggiori spese a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865
n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni sui lavori pubblici.

Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalita previste dai
rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

* Risoluzione per reati accertati ai sensi dell’art. 118 del Regolamento approvato con d.P.R. 21-12 - 1999, n.
554;

* Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, ai sensi dellart. 119 del
Regolamento stesso;

* Risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione di importo eccedente |l
quinto dellappalto, ai sensi delle previsioni dell’art. 25 comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.

Art. 31
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni cagionati da forza maggiore si riterra applicabile, per quanto concerne la denuncia, le condizioni
previste per il riconoscimento e la loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il disposto di cui all'articolo 20 del
Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.



Art. 32
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L’Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilita, prima che I'’Appaltatore occupi i terreni occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell’occupazione dei terreni, che
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'’Appaltatore non avra diritto a compensi,
ma potra solo ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale da non permettere I'ultimazione dei
lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 33
RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

L’'appaltatore € tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e
normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido
dell’applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire
l'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita sia civile che penale nel
caso di infortuni, della quale responsabilita s’'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza, i cui compiti e responsabilitd sono quelli indicati dal Regolamento approvato con D.P.R. 21 — 12 -
1999, n. 554.

L’Appaltatore & tenuto inoltre a trasmettere al’lamministrazione appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la
cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli
stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a
quelle subappaltatrici.

— Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dall’art. 18 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, al fine di consentire alle autorita preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima
dell'inizio dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

Il piano dovra, a cura dell’Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte le imprese
operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello
presentato dall’Appaltatore.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sullimpresa
mandataria o capogruppo.

La responsabilita circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori fara carico al
direttore tecnico di cantiere.

E tenuto altresi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1- comma 1° e 2° e dellart. 2 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991:

— Se si tratti di societa per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata; Cooperative per
azioni o a responsabilita limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del
contratto o della Convenzione la propria composizione societaria; I'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e
di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

— Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore € un consorzio tali dati debbono
essere riferiti alle societa consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

— Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2% rispetto ai dati
segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle prescrizioni
particolari gia previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Art. 34
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE

L’anticipazione di cui all’art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche é regolata dalla
suddetta norma e dalle successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dalle previsioni dell'art. 113 del
D.P.R. 21 —12 - 1999, n. 554 nel quale sono richiamate anche le modalita di concessione e di recupero, i termini
da rispettare e gli interessi da applicare nel caso di mancato adempimento nei tempi previsti.

L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di importo pari a quello dell'anticipazione stessa
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero secondo il cronoprogramma
dei lavori che viene gradualmente diminuita nel corso delle opere (art. 102 del D.P.R. 21 — 12 - 1999, n. 554).



Art. 35
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Si intendono applicabili al collaudo quanto alla composizione; alla nomina; alle situazioni di incompatibilita;
ai compensi spettanti ai collaudatori; al rispetto dei termini; alle modalita di verifica della buona esecuzione
dell'opera; alle ipotesi in cui sia obbligatorio provvedervi in corso dopera; agli oneri da sostenere per le
operazioni di collaudo; ai contenuti del processo verbale di visita e della relazione; alla discordanza fra la
compatibilitd e lo stato di fatto dei lavori; ai provvedimenti da adottare nel caso di accertamento di difetti di
esecuzione e di eccedenza rispetto alle opere autorizzate; all'eventuale verbale di accertamento nel caso di
presa in consegna anticipata dell'opera o delle obbligazioni da assumere in presenza di lavori legati a determinati
risultati; alle domande che I'appaltatore pud inserire nel certificato; alla approvazione degli atti di collaudo anche
di particolare complessita tecnica o di grande rilevanza economica, quanto previsto dal combinato disposto
dell’art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; degli artt. dal 187 al 210 del
Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 37 del Capitolato Generale dello Stato
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 .

Art. 36
GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera,
'appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
appaltanti e che copra anche la responsabilita verso terzi.

Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito decreto dal Ministero dei LL.PP.,
I'esecutore dovra stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di collaudo prowvisorio,
una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilita civile verso terzi, a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Art. 37
PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell’Appaltatore all’Appaltante della
cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e
simili compresi nell'opera eseguita, I'opera sara presa in consegnha dallAmministrazione, permanendo la
responsabilita dell'impresa a norma dell’art. 1669 del codice civile.



CAPITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 38
CONTENZIOSO — ACCORDO BONARIO

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di
riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti
per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi per i quali sia stata
presentata domanda di provvedimento d’'urgenza, si ritengono applicabili i tempi e le modalita previste dall'art.
31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall’art. 149 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554.

Art. 39
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all'accordo bonario
saranno definite applicando il combinato disposto dell’art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni; degli artt. 150 e 151 del regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e degli artt.
33 e 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

CAPITOLO VI - QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE
Art. 40
PRESCRIZIONI GENERALI — PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute
dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla
natura del loro impiego. L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterra
necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa
provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie
presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici
municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dellimpresa nei modi piu atti a garantire I'autenticita.
L'impresa € obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le
opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature
elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI. Si riterranno comunque esplicabili, per
guanto sopra hon espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15 - 16 e 17 del Capitolato Generale
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 41
ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

| cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di
accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo “325” e “425". | cementi ed i leganti in genere dovranno essere
conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’'umidita e se sciolto
in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma
agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art. 42
SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZ ZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra presentare
granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e
da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati
lavati in impianti meccanici.

L’'accettazione di miscugli naturali non vagliati € riservata alla direzione lavori purché la granulometria del
miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con
la minore possibile quantita di frazioni sottili.

Art. 43
PIETRISCHI — PIETRISCHETTI — GRANIGLIA —
SABBIA — ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei pietrischi e dei
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. ed essere rispondenti
alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.



Art. 44
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4,
alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e
duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per
la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino
screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditole saranno in ghisa o ghisa
sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di
utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t 40
Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti C 250 t 25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5
b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare

nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 45
MATERIALI PER OSSATURA E MASSICCIATE STRADALI
Dovranno essere scelti fra quelli pit duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a
compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all'usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino;
dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.
Art. 46
MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche — Il materiale da impiegarsi sara costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto,
graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti)
e da frantumazione di materiale lapideo.
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:

Percentuale in peso del

Tipo del vaglio passante per il vaglio
a fianco segnato 3 pollici

3 pollici 100 -

2 pollici 65— 100

1 pollice 45-75

3/8 pollice 30-60

n. 4 serie ASTM 25-50

n. 10 serie ASTM 20-40

n. 40 serie ASTM 10-25

n. 200 serie ASTM 3-10




L'impresa ha I'obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui
campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.

La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare
I'approvazione sul miscuglio prescelto.

Tale approvazione non menomera in alcun caso la responsabilita dellimpresa sul raggiungimento dei
requisiti finali della fondazione in opera.

Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:

— Ip: 6%

— Limite di liquidita: 26%

— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione

— Rigonfiabilita: 1% del volume.

Il costipamento dovra raggiungere una densita di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO
“Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densita.

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a
umidita superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.

La fondazione avra lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sara costruita a strati di spessore
variabile da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti
usate.

b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovra provenire da cave e dovra essere fornita nella
pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovra essere dimezzata durante
la posa; dovra essere della migliore qualita, di forte coesione e di costante omogeneita. Sara scartata
inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.

¢) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovra essere costituita da
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potra
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovra essere prelevata in banchi sommersi ed essere
esente da materie terrose e fangose.

d) Pietrisco. Il pietrisco dovra provenire da frantumazione di ciottoli di flume o da pietra calcarea di cave di
pari resistenza. | ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del
pietrischetto presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensionidacm 4 acm 7.

La frantumazione dei ciottoli o della pietra potra venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita
da vagliatura, onde selezionare le granulazioni piu idonee a formare una pezzatura varia dacm 4 acm 7 e nella
quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che
verranno impatrtite all’atto esecutivo dalla direzione lavori.

Il pietrisco dovra essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.

e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le
cui dimensioni saranno fraimm 5 e mm 20.

Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.

Detto materiale dovra essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli
siano quelle prescritte e dovra risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.

Art. 47
DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua
(non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R. di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro
granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere
assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione massima degli
aggregati non dovra superare i 10 cm.

Per gli strati superiori si fara ricorso a materiali lapidei dei piu duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80. La granulometria dovra essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del
materiale non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 cm.

Art. 48
POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI

Saranno in cemento armato del tipo triforo a pit scomparti e con sifone interno, delle dimensioni specifiche
alle relative voci di elenco prezzi.

La posizione ed il diametro dei fori per I'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le
varie condizioni d'impiego.



| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature o
di altri difetti. Dovranno essere confezionati come segue:

— Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 mc 1.000
— Cemento kg 450
— Acqua litri 110 circa

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantita che indichera la direzione lavori
per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.

L’armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate
agli estremi, passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che
raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una meta pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.

Art. 49
SEGNALETICA

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e a quanto richiesto dalle
relative circolari del Ministero lavori pubblici.

Art. 50
TUBAZIONI PREFABBRICATE

Le tubazioni prefabbricate saranno del tipo a sezione circolare ovvero ovoidale, delle dimensioni trasversali
previste in progetto, in elementi della lunghezza di almeno metri 1,00 e forniti di base di appoggio.

Saranno realizzati in impianti di prefabbricazione, mediante centrifugazione o vitrocompressione e
successiva adeguata maturazione, atti a fornire un calcestruzzo di grande compattezza, con peso specifico di

almeno 2,5 kg/dm3, avente resistenza alla compressione a 28 giorni di almeno 350 kg/cm2, misurata su provini
cubici di 8 cm di lato effettuata la media dei tre migliori risultati sulla serie di quattro provini.

La superficie interna dovra essere perfettamente liscia, compatta, non intonacata né ritoccata e priva di
qualsiasi porosita.

L'impresa dichiarera presso quali impianti, propri o di altri produttori, intenda approvvigionarsi, affinché la
direzione lavori possa prendere visione delle attrezzature di confezione e delle modalita di manutenzione,
presenziare alla confezione e marcatura dei provini a compressione ogni qualvolta ritenga cid necessario, dare il
proprio benestare ai manufatti proposti, prelevare i campioni di tubazioni che saranno depositati presso
Amministrazione. Tutta la fornitura dovra corrispondere ai campioni depositati e dovra presentare una
stagionatura pari ad almeno 28 giorni a temperatura di 15 °C in ambiente umido.

Le tubazioni circolari di diametro superiore a 15 cm e quelle ovoidali dovranno essere munite di un fognolo
di cunetta di grés o di cemento fuso, secondo la prescrizione, della ampiezza di 90° per i tubi circolari e di 120°
per quelli ovoidali.

| pezzi speciali per curve ed immissioni dovranno essere in un solo pezzo, di calcestruzzo delle medesime
caratteristiche ma tassativamente dosato a 400 kg del legante per mc di impasto costipato.

| tubi saranno confezionati con conglomerato pressato a fondo negli stampi e composto come segue:

— Sabbia in pezzatura varia damm 0,5a MM 0,8 .......ccooiiiiiiiiee i mc 1.000
el 51 © LU S SESR litri 100 circa
— Cemento ferriCO POZZOIANICO ....uuuuiiiiiiiiiiie i r e e e e aaaaa e kg. 500

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sanus, Barra o simili), nella qualita che indichera la direzione lavori per
rendere completamente impermeabili le pareti dei tubi.

Saranno prowvisti di battentatura all'estremita per I'unione a maschio e femmina ed avranno rispettivamente
gli spessori minimi:

— Per il diametro interno di cm 15: spessore

— Per il diametro interno di cm 20: spessore

— Per il diametro interno di cm 30: spessore

— Per il diametro interno di cm 40: spessore

— Per il diametro interno di cm 50: spessore

— Per il diametro interno di cm 60: spessore

Dovranno essere forniti perfettamente lisciati e stagionati e privi di cavillature, fenditure, scheggiature, od
altri difetti. Inoltre dovranno possedere, qguando necessario, il vano per I'innesto di fognoli del diametro inferiore.




CAPITOLO VII - MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 51
TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi,
le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di
picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo 'assenso di
questa potra darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I'impresa restera responsabile
dell’'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dellimpresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di
cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti,
dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 52
DISPONIBILITA DELLE AREE RELATIVE — PROROGHE

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, I’Amministrazione provvedera a porre a
disposizione le aree necessarie per I'esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al
contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di
espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I’Appaltatore avra diritto di ottenere solo una proroga nel
caso che il ritardo sia tale da non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso
qualsiasi altro compenso o indennita, qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti
dal ritardo.

Art. 53
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRI STINI

L'impresa, nell’esecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella
veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.),
all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua
sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dellimpresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali
privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei
cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le
prescrizioni precedenti.

L'impresa € tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei
mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo
allo scopo.

Ultimate le opere, limpresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza
dei lavori eseguiti.

Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all'espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in
corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

Art. 54
SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti,
restando I'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese,
alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera, si avra cura di
assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura
dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita dei lavori.

Art. 55
SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di shancamento o tagli a sezione aperta s’'intendono quelli praticati al di sopra del piano
orizzontale passante per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti
almeno da un lato.
Appartengono alla categoria degli scavi di shancamento cosi generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirsi opere di sostegno,



scavi per incassature d'opere d’arte, scavi di allargamento di sede stradale, ivi compresa la demolizione delle
murature in pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.

S’intendono altresi come scavi di shancamento anche quelli necessari per la formazione dei cassonetti,
delle cunette dei fossi di guardia ecc.

Art. 56
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.

L’Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di
proprietd o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro
rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

Art. 57
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere
sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dellimpresa ogni danno a cose e
persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti
inclinate (per difficolta, ovvero per limpossibilitd di costruire la chiavica in presenza di armature e
sbadacchiature) dovra sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L'impresa € obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove cio sia
ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra I'altro, sono compresi I'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi
genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.

Art. 58
RINTERRI

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo
in opera strati orizzontali successivi di circa 30—0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino
ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere
costruite ed esistenti. | singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben
costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire immediatamente riparato
con il perfetto ripristino del piano viabile, e cid a tutte cure e spese dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora
il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o
pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l'integrita.

| relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili,
dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per
effetto dei carichi.

Art. 59
RILEVATI

a) Materiall idonei

Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli scavi sulla cui idoneita
giudichera insindacabilmente la direzione lavori.

In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie argil-
lose.

Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero di massicciata
esistente, per la correzione di livellete, lavori questi che verranno pagati in base alle sezioni definitive del corpo
stradale con il prezzo dei rilevati, saranno invece di horma impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da
cave.

Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed argillose, aventi
caratteristiche pari a quelle del gruppo Al della classificazione HRBAASHO e di composizione granulometrica
adatta in funzione della loro specifica destinazione.

b) Modalita di esecuzione dei rilevati

| rilevati saranno costruiti a cordioli di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno essere accuratamente
costipati con i mezzi meccanici pit idonei ad ottenere la loro massima densita.

I materiali migliori, sia provenienti da scavi d’obbligo sia provenienti da cave, dovranno di horma essere
riservati per gli strati superiori dei rilevati.

Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, I'impresa avra I'avvertenza di riservare le
terre vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione.



Durante la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido
smaltimento delle acque piovane.

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I'impresa sara obbligata ad eseguire a
tutte sue spese i necessari lavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino della pavimentazione
stradale.

Art. 60
MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela,
dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell’'elenco prezzi per i vari tipi di
impasto ed a quanto verra stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per I'impiego immediato.

| residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati
a rifiuto.

Art. 61
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SEMPLICE OD ARMATO

Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I’Appaltatore dovra attenersi a tutte le norme
stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 30 giugno 1980 n. 20244,
dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che potranno essere successivamente
emanate anche in corso di esecuzione.

Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle
vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo VII.

| calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento pozzolanico
tipo “325", nel dosaggio che verra di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che dovra riferirsi al mc di
calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sara determinata in funzione delle
caratteristiche dell'opera da eseguire in modo da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di
adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a pié d'opera, dovra essere controllata mediante
vagliatura con stacci, di cui 'impresa dovra essere fornita.

Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sulla base di prove di impasto e dovra risultare il piu basso
possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti
meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entita e per i quali non si richiedano particolari
caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potra autorizzare I'impasto a mano, ed in questo caso esso dovra
essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie
perfettamente puliti.

Sara altresi ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso I'Appaltatore sara
tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovra uniformarsi nel
confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dallA.N.C.E.; la
direzione lavori avra comunque piena facolta di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso |l
cantiere di preconfezionamento per il controllo di qualita del legante e della granulometria degli inerti.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la massima
accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di getto. La superficie del
cassero, a contatto con I'impasto dovra risultare il pit possibile regolare.

Il calcestruzzo sara posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall'alto che possono
provocare la separazione dell'aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d'acqua il
calcestruzzo dovra essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse
apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovra
avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto
funzionamento e la continuita della vibrazione.

In linea generale I'impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo
a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e
mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facolta della direzione
lavori di ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre
lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e
cemento dello spessore medio di 15 mm.

| gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavita dovute a
deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sara a carico
dellimpresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l'irregolarita delle superfici, fatta salva la
facolta della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dellopera quando, a suo insindacabile
giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell’opera stessa.



Tutte le opere in c.a. facenti parte dellappalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilita
accompagnati dai disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che I'impresa
dovra sottoporre alla direzione lavori per I'approvazione entro il termine che sara stato stabilito all'atto della
consegna. In nessun caso si dara luogo all'esecuzione di dette opere se gli elaborati grafici e di calcolo non
saranno stati preventivamente depositati presso il competente ufficio della direzione provinciale dei lavori
pubblici. L’accettazione da parte della direzione lavori del progetto delle opere strutturali non esonera in alcun
modo I'impresa delle responsabilita derivanti per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito
che I'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la
progettazione ed il calcolo, che per la loro esecuzione; di conseguenza egli sara tenuto a rispondere dei danni e
degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano risultare.

Art. 62

POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI (1)

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi
speciali relativi, I'impresa dovra avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal
progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. | tubi che I'impresa intendera porre in opera dovranno corrispondere
per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la Stazione appaltante
secondo quanto prescritto al Capitolo VI, il direttore lavori visitera i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta
immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non
confezionati in base alle prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e I'’Appaltatore dovra
provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ultimato
lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il successivo.

| tubi saranno posti in opera su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a q.li 1,50 di cemento
dello spessore minimo di cm 8. Il loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sara indicato con
filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori.

| tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremita
affacciate; I'anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo, verra infilato, dopo
adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo questa dentro il bicchiere del tubo gia
posato, si fara in modo che l'anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad operazione
ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.

La testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della
tubazione producano rotture . Nella connessura ortogonale cosi formata dovra quindi essere inserito, con
perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla meta inferiore del
bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i
pezzi normati nei medesimi modi per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano
evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando pezzi speciali. La direzione lavori potra
autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore
principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa
dovra essere eseguita con estrema cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti
all'interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto potesse ciononostante cadervi. Il tubo
inserito non dovra sporgere all'interno della tubazione principale e la giunzione dovra essere stuccata
accuratamente e rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm
ed esteso 5 cm a valle del filo esterno del tubo immesso.

| pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per
derivare futuri allacciamenti dovranno essere prowvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costantemente chiuso l'ultimo tratto messo in
opera mediante un consistente tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per
impedire l'introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di allagamento del cavo.

| tubi in p.v.c. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia
dello spessore di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno 30 cm in tutte
le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento
elastico.

Art. 63
FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Se il materiale lo richiede per scarsita di legante, sara necessario correggerlo con materiale adatto,
aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.



Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito la superficie
dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile e non dovra discostarsi dalla sagoma di progetto per
pit di 2 cm, nei limiti della tolleranza del 5% in pit 0 meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.

| materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo VIl ed approvati dalla
direzione lavori.

Art. 64
MASSICCIATA

Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da
formare, indicate in linea di massima nel precedente art. 47.

A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa e ben assestata cosi da non dar luogo a
cedimenti al passaggio del compressore.

Art. 65
MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO
A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si
adoperera un’idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla
ghiaia (ciottoli) o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovra essere
contenuta tra le curve limiti che delimitano il fuso di Talbot.

Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi
né, quando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio
calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tale fine si dovra altresi avere un limite di liquidita inferiore a
35 ed un C.B.R. saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara
determinato in base alla portanza anche del sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la
prova di punzonamento C.B.R. su campione compattato preventivamente con il metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi
alluvionali opportunamente vagliati il cui savo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente
frantumati per assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere
steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si procedera al mescolamento per ottenere una
buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie stradale.
Infine, dopo conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compattera lo strato con rulli
gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la
prova AASHO modificata.

Art. 76
CORDONATE

Le cordonate in cemento armato per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non inferiori a m
0,60, con sezione di cm 12/15x30 a spigolo vivo verso l'interno a smusso a quarto di cerchio (raggio circa un
centimetro) verso la strada con le superfici viste a cemento martellinato (calcestruzzo a q.li 4,00 di cemento
“425" per mc d'impasto).

Il piano superiore presentera pendenza del 2% verso I'esterno. Le cordonate dei marciapiedi saranno poste
in opera su sottofondo di calcestruzzo; I'onere di tale getto, e cosi pure quello dello scavo, del consolidamento e
della regolazione del piano di posa sono compresi nei prezzi delle cordonate; & pure compreso in detti prezzi
I'onere delle eventuali demolizioni necessarie per la posa delle cordonate stesse.

Art. 67
CADITOIE E CHIUSINI

a) Caditoie in calcestruzzo a bocca di lupo: saranno costituite con pietra lisciata cementizia e consteranno di
un riquadro fisso con adeguata apertura per 'afflusso delle acque e di un chiusino che portera al centro un anello
di ferro giacente nell’'apposito incavo.

b) Chiusini a caditoie in ghisa: saranno rispettivamente del tipo descritto all'art. 46 del presente Capitolato.

Art. 68
SEGNALETICA STRADALE

| lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del codice della
strada e del regolamento d’attuazione.

Il direttore dei lavori potra impartire disposizioni sull’esecuzione dei lavori e I'ordine di precedenza da dare ai
medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in piu volte, a seconda delle particolari esigenze varie, per
esecuzioni anche di notte, senza che l'impresa possa pretendere prezzi diversi da quelli fissati nel presente
Capitolato.

La segnaletica orizzontale dovra avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita mediante
idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.

Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.li 2,50/mc delle
dimensioni opportune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.



La lunghezza dell'incastro sara stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove occorra dovranno
essere predisposti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.

Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante le apposite
staffe e bulloneria di dotazione, previa verifica della verticalita del sostegno stesso.

L'asse verticale del segnale dovra essere parallelo e centrato con I'asse del sostegno metallico.

Il supporto metallico dovra essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla direzione dei
lavori.

Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d'arte e
mantenuti dall'impresa in perfetta efficienza fino al collaudo.



CAPITOLO VIII - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVOR |
Art. 69
DISPOSIZIONI GENERALI

L’Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi
rappresentare da persona a cio delegata.

L’'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a
provvedere alle necessarie misurazioni, e cid specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso
di lavori non si potessero piu accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero venire
esattamente accertate, I'’Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in
base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per
eseguire i ritardati accertamenti.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate con sistema
geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di
consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Tubazioni

Saranno valutate a metro lineare sull’asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.

¢) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici
superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.

Art. 70
MOVIMENTI DI MATERIE

a) Norme generali

I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle
fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco
secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti
verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia
ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati I'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti
non saranno comungue conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di
obbligare l'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra 0 murati che si rendessero necessari
per assicurare la funzionalita dell'opera a proprio giudizio insindacabile.

Nel prezzo degli scavi € compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione
(acqua di fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa delle acque stesse; per I'esecuzione di scavi
in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del
materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del
materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e
'accatastamento del materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le
sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati
dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in
corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le
soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere
provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati (pozzi
di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sara considerata pari alla larghezza di progetto del
manufatto (massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo
non sia incluso nel prezzo) sara computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla
larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.

Art. 71
TUBAZIONI

Saranno valutate a ml sull'asse con la detrazione della lunghezza misurata sui parametri interni dei pozzetti
e manufatti attraversati.

| prezzi relativi s'intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi e le livellature prescritte
dalla direzione dei lavori con i giunti eseguiti a regola d'arte secondo altresi tutti gli oneri e soggezioni elencati



relativamente agli scavi, in quanto validi nell’esecuzione della posa e giunzione delle condotte; nonché
'esecuzione di tutte le immissioni con forature e loro perfetta stuccatura a norma dell’art. 54 e I'apposizione dei
tappi terminali.

| prezzi speciali relativi, completi degli eventuali tappi cementizi (diramazioni ed immissioni di curve,
raccordi) saranno compensati con un sovrapprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di sezione andante.

Art. 72
POZZETTI

| pozzetti di ispezione, di incrocio, o per salti gettati in opera verranno valutati a mc, come dai disegni di
progetto o da disposizioni della direzione lavori.

| pozzetti sifonati verranno valutati a corpo.

Nei rispettivi prezzi di elenco s’intendono compensati gli stampi di ogni forma, le centine, i casseri e
casseforme per il contenimento del calcestruzzo; le armature di legno di ogni sorta a sostegno delle centine di
cassoni, i palchi provvisori di servizio e I'innalzamento dei materiali.

Art. 73
OPERE DIVERSE

a) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo
dei muri esclusi, cioé gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.

b) Riempimenti di pietrame a secco

Il iempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sara valutato a mc per
il volume effettivo in opera.

c¢) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sara pagato a parte a
kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi,
casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza
e profondita.

d) Intonaci

Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie effettiva dei
muri intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.

e) Demolizioni

| prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli oneri di
sbadacchiature, puntellamenti ecc.

f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura

| conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di usura, verranno
valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli prezzi.

Nei relativi prezzi a mg o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante
secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio,
il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano
d’opera, I'attrezzatura e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di fognature ed
acque.

g) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed
a spese dell’Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura
o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo
conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi diametri, dal manuale
dell'ingegnere.

h) Segnaletica orizzontale

Il lavoro verra valutato come segue:

— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s’intende il lavoro completo di tracciatura e verniciatura,
mentre per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;

— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;

— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle segnalazioni,
ad eccezione di:

1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;

2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;

3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.

i) Cavi sotterranei



Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo I'asse dello scavo. Nel prezzo indicato nell'allegato
elenco sono state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi.

Nel prezzo € pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch polivinilico e sopra la
nastratura verranno dati due strati di plastica liquida.

I) Sostegni

La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sara valutata a numero. Nel prezzo
delle singole voci &€ compreso l'onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano essi forniti
dall’Appaltatore o dal’Amministrazione appaltante presso i propri magazzini. La formazione della messa a terra
sara compresa nel prezzo della posta dei sostegni.

L'impresa é responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna,
che s’intende effettuare nei luoghi sopra indicati.

m) Scatole e cassette di derivazione per scavi

Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture murarie di
gualsiasi tipo sono compresi e compensati i seguenti oneri e prestazioni:

1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;

2) F.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, dadi, chiodi,
perni, ecc.;

3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali necessari
per collegare i cavi alle cassette stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, essendo compresi nei
prezzi in appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di ingresso, od altro che potesse occorrere o fosse
richiesto dalla direzione lavori per ottenere la posa in opera di dette cassette a perfetta regola d'arte. La
contabilizzazione verra fatta a numero posto in opera.

n) Armature ed equipaggiamenti elettrici

Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti & compreso e compensato:

1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della lampada,
portalampada, alimentatore, reattore, e condensatori nell'interno dellarmatura a pié d'opera;

2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del complesso
illuminante sia a pie d’opera sia in opera;

3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. occorrenti per la
posa in opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.

0) Camerette

Le camerette d’ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di
scorrimento del liguame al piano di posa della boccaperta in ghisa.

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si fara riferimento alle
prescrizioni di cui al relativo prezzo unitario di tariffa.

Art. 74
PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori
del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso
ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati
sulla base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno
luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per
spese generali e utili si applichera il rialzo od il ribasso contrattuale.

Art. 75
MATERIALI A PIE D’'OPERA, TRASPORTI E NOLI

| prezzi di elenco per i materiali a pié d’'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con l'incremento per
spese generali ed utili impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:

— alle forniture dei materiali che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, come ad
esempio somministrazioni per lavori in economia, prowviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in
sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che
’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva,

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione coattiva
0 scioglimento del contratto;

— alla valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di
avanzamento, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;

— alla valutazione delle provviste a pié d’opera che dovessero venir rilevate dal’Amministrazione quando,
per variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare impiego nei lavori;

— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” per I'esecuzione di lavori
in economia diretta.



| detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato il rialzo od
il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pie d’opera pronti per il loro
impiego; in quelli dei trasporti e dei noli & compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di
ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.

CAPITOLO IX — OSSEVAZUIONI DELLE LEGGI
Art. 76
OSSERVANZA DELLE LEGGI
Per gquanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal
contratto si fara altresi applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente
richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato:
— delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP. — Legge quadro
sui LL.PP. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni (L. 415/1998);
— di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
— delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
— Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
— Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
— Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
— Codice Civile — libro IV, titolo 1ll, capo VII «dell'appalto», artt. 1655 - 1677;
— Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’'appalto;
— Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.IL, le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

Tabella A E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (artt. 4 e 42, comma 1)
L . Categoria ex allegato A Li E Incidenza %
avor D.P.R. n. 34 del 2000 rre uro manodopera
1 Stradali Prevalente 0G3 116.927,50 7%

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, legge 19marzo, n. 55, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono
subappaltabili nella misura massima del 30% a imprese in possesso dei requisiti necessari.

2 Scorporabile O.....
3 Scorporabile O.....
Ai sensi dell'art. 4, comma ..... , del capitolato speciale, i lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti e opere

speciali di cui all'art. 13, comma 7,della legge n. 109 del 1994 e all'art. 72, comma 4, del regolamento generale, tutti di
importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori e a lire 290.440.503 (euro 150.000), possono essere realizzati
dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale; NON
possono essere subappaltati

4 Scorporabilee |O.....
subappaltabile

5 Scorporabile e |O.....
subappaltabile

Ai sensi dell'art. 4, comma ..... ,del capitolato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categori..... generali e
specializzate, divers..... da quella prevalente, indicate come a qualificazione obbligatoria nell'allegato A al D.P.R. n. 34
del 2000, di importo superiore a lire 290.440.503(euro 150.000); possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in
possesso dei relativi requisiti di qualificazione per la categoria pertinente; in caso contrario essi devono essere realizzati
da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero devono essere
indicate obbligatoriamente in sede di gara come da subappaltare e affidate a un'impresa subappaltatrice; in ogni caso
I'esecutore (sia esso impresa mandante sia subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

6 Scorporabile e |OS.....
subappaltabile

7 Scorporabile e |OS.....
subappaltabile




Ai sensi dell'art. 4, comma ..... , del capitolato speciale, i lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti e opere
speciali di cui all'art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e all'art. 72,comma 4, del regolamento generale, tutti di
importo superiore al 15%dell'importo totale dei lavori e a lire 290.440.503 (euro 150.000),possono essere realizzati
dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un'impresa mandante qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. NON
possono essere subappaltati

Tabella B CATEGORIA DI LAVORI PER IMPIANTI DI CUI ALLA LEGGE 46 DEL 1990
abefla NON COMPRESI PER RAGIONI DI IMPORTO NELLE CATEGORIE
SCORPORABILI MA SUPERIORI AL 10%
L . Categoria ex allegato A Li E Incidenza %
avor D.P.R. n. 34 del 2000 fre uro manodopera
1 Prevalente | ...

Ai sensi dell'art. 4, comma 6,del capitolato speciale, i lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti e opere
speciali di cui all'art. 13, comma 7,della legge n. 109 del 1994 e all'art. 72, comma 4, del regolamento generale, tutti di
importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e a lire 290.440.503 (euro 150.000), possono essere realizzati
dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di cui alla legge46/1990 ed al relativo regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. 447/1991; in caso contrario devono essere realizzati in subappalto a ditta in possesso dei requisiti
medesimi.




