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CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA E AMMONTARE DE
DESCRIZIONE DEI LAVORI - FORMA E PRINCIPALI DIMENS
- VARIAZIONI DELLE OPERE

Art1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto Il'esecuzione di tutte le opere e provviste occor
completamente ultimati i lavori di: tratti di impianti di pubblica illuminazione nel
Albanese

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prow
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente ca
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto es
precedente comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver

conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole de
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativ
all'intervento & e il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervent

Art1.2
FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a: misura
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta
settantamilaseicentonovantasei/14) oltre IVA.

Di cui:

a) Per lavori a MISURA Euro 68787,11 di cui per la sicurezza



3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Art. 1.4
DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come ag
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavc
impianto di pubblica illuminazione

Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERI

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai diseg
dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI!
ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazion
sorgere e le principali dimensioni:

tratti di pubblica illuminazione nel territorio comunale e pili precisamente

strada di accesso al cimitero

strada circonvallazione

strada svingolo localita fornace

strada localita San Pietro

strada localita Cerzero

strada localita San Iorio

strada localita Cutura

Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle ope
varianti che riterra opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'econo
I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indenr
specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzi
aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori d
sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della



132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano e:
lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali
contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modal
D.P.R. n. 207/2010.

Ferma l'impossibilita di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori o
le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all
del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio
riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'impor
presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del sir
quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limit



CAPITOLO 2

QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIL

Art. 2.1
NORME GENERALI

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto devon
adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di installazione e fornire le piu -
funzionalita. Inoltre, i materiali e le apparecchiature che I'Appaltatore impieghera
oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolan
Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogn
di prima scelta, delle migliori qualita esistenti in commercio, nonché di larga diffus

II Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne I'impiego o di richied
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizz
qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore d
immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o pa
che I"Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con |
alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i n
essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura ¢
degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di compor
mercato, I'Appaltatore dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i pit
sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno e
loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti ido

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata «
verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effet
(preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamen
analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiat
previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese e nel pili breve tempo possi
cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Diretto

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non e
responsabilita che gli competono per il buon esito dell'intervento.

I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, qu
vigenti. In particolare quello elettrico dovra essere conforme al D.Lgs. n. 81/2C
certificato e marcato secondo quanto stabilito nelle norme CEI di riferimento.

Tutti i materiali per i quali & prevista 'omoloaazione. o certificazione simila



elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazion
o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratt
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per m:
sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei ¢
in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da t

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendo
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidific:
acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed ac
Lavori potra far eseguire prove od accettare, |'attestazione di conformita al
EN 480 (varie parti) e UNI 10765.

4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispet
cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620, |
UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano ess
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.



CAPITOLO 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art. 3.1
FINALITA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Negli articoli seguenti sono specificate le modalita e le caratteristiche t
I’Appaltatore & impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta
di quelle gia indicate negli articoli precedenti.

Art. 3.2
PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria
impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautel
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per g
0 piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, cons
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ci
0 in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto esegui
mezzo meccanico, opera prowvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luog
qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conse

L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od
ordinato dal Direttore dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del casc
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, ¢
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termi
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza d
fornitrici del materiale o del manufatto.

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte .
corrispondere a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 e successive varianti, nor
risultano dai disegni di progetto allegati, nonché dagli elementi descrittivi del pr
complemento dei disegni stessi, salvo quanto verra precisato dal Direttore dei |
I'esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione.

I lavori, inoltre, dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs. 9 aprile -



per fatti analoghi gia accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti.

3.3.1) Cavidotti
Nell'esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e co
indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
- il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerat
I'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. II
minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno su
del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;
- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;
- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in n
circolare, con diametro esterno di 40 mm, per il passaggio dei cavi di energia
- il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con materiali di risulta o con gh
base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. Particolare cura dov
costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; I'operazione di riempim
almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo;
- trasporto alla discarica del materiale eccedente.

3.3.2) Pozzetti con chiusino in ghisa
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensio
I'ubicazione, indicate nei disegni allegati.
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
- formazione di platea in calcestruzzo dosata a $MANUAL$ kg di cemento tipo
di impasto, con fori per il drenaggio dell’acqua;
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta
- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interess:
- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;
- formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolan:
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, con cari
norme UNI EN 124 richiesto dalle condizioni di posa e relativo riquadro ghisa
robustezza e garanzie di durata, aventi le dimensioni indicate sugli elaborati ¢
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia natur:
discarica del materiale eccedente.

3.3.3) Pozzetto prefabbricato interrato

E' previsto I'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un eler
di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato,
la predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con |

3.3.4) Pozzetti e manufatti in conglomerato cementizio
I pozzetti gettat| in opera o prefabbricati saranno costituiti con calcestruzzo se
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- le superfici di appoggio del coperchio sul telaio devono combaciare perfettz
verifichi alcun traballamento;

- il coperchio dovra essere allo stesso livello del telaio e non sara ammessa alct

- i chiusini dovranno essere prowvisti di fori di aerazione e di sollevamento;

- il telaio dovra essere solidamente appoggiato ed ancorato alle strutture in cal

3.3.6) Pali di illuminazione pubblica

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN
Dovra curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la perfetta posa in ope
sommita di ogni sostegno venga a trovarsi all'altezza prefissata.

Pali in acciaio

E' previsto I'impiego di pali d'acciaio secondo norma UNI EN 40-5 e UNI E
circolare, forma conica o rastremata (UNI EN 40-2), e se saldati longitudinalmen
1011-1 e UNI EN 1011-2.

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei «

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, bra
zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6.

II percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morset
essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante di idoneo dia
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesi

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo
bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma CEI 7-6 ed aventi le
indicate in progetto.

I processi di saldatura devono essere conformi alle norme UNI EN 1011-1 e 2;
ISO 15609-1 e UNI EN ISO 15614-1.

Pali in alluminio

E' previsto I'impiego di pali in alluminio secondo norma UNI EN 40-6, a sezion
rastremata (UNI EN 40-2).

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei «

Per la protezione di tutte le eventuali parti in acciaio (portelli, guida d'attac
zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6.

II percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morset
essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante di idoneo dia
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesi

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo
bracci in alluminio o codoli aventi le caratteristiche dimensionali indicate in progett

Pali in compositi polimerici fibrorinforzati

| ol P U S [ SR D R . Y S I |- LY o) JAL I « R . R [



- indice di resa cromatica.

Corpi illuminanti con lampade a scarica
La vasta famiglia delle lampade a scarica nei gas ad alta densita, € quella ¢
alle esigenze dell'illuminazione pubblica per esterni.

Le lampade a scarica da utilizzare vengono sinteticamente descritte nel seguito:
(Cancellare quello che non interessa)

Tubi fluorescenti

Sono costituiti da tubi in vetro da 0,6 ad oltre 2 metri, nhormalmente al
ove la scarica avviene a bassa pressione producendo una radiazione visi
che va da 80 a 100 Im/W e vita utile che pu0 arrivare fino a 10'000 ore.

Lampade a vapore di mercurio ad alta pressione

Tra le prime lampade a scarica con dimensioni ridotte e per questo r
L'efficienza luminosa si aggira mediamente sui 60 Im/W e l'indice di 1
Possono essere impiegate per i luoghi in cui € richiesta luce bianca (ad
0 per ricambi in impianti esistenti.

Lampade a vapore di sodio a bassa pressione

Ad emissione di luce monocromatica gialla, la lampada in oggetto pres
energetica, fino a 180 Im/W, ma a causa delle grandi dimensioni se n
applicazione. Uno dei principali vantaggi nell'uso di queste lampade €
visivo anche in caso di nebbia e foschia.

Lampade a vapore di sodio ad alta pressione

Tali lampade raggiungono elevate efficienze (oltre 130 Im/W) e vita util
a condizione di evitare sbalzi di tensione superiori il 5%. La luce prodof
colore bianco tendente al giallo; hanno dimensione limitata, possibilita
ideali per l'illuminazione stradale.

Lampade a vapori di ioduri metallici ad alta pressione

La loro resa cromatica le rende particolarmente adatte all'illuminazione
ove si ha la necessita di avere una luce perfettamente bianca. Con un'e
Im/W e con vita utile di 6'000-8'000 ore, sono impiegate di solito a
monumenti.

Requisiti minimi richiesti



Il vano ottico sara costituito da involucro in acciaio zincato / alluminio pressc
$MANUAL$ conforme alla direttive di protezione CEI EN 60529, completo di ve
minimo 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (secondo prove UNI EN 1215

II Gruppo ottico sara composto da LED monocromatico di colore White (Bianco
Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti saranno conformi alle nc
EN 60598-2-3 ed in particolare:

e C(lasse di Protezione IP ;

Omologazione ENEC;

e IMQ Performance;

e (Classe isolamento II;

e [Efficienza luminosa => lumen/watt;

e Vita media LED a Ta 25°C => 70000 h;

e Vita media elettronica a Ta 25°C => 90000 h;

e  Gruppo di alimentazione e gruppo ottico estraibili con connettori ad inne:
e  Funzionamento del prodotto al 100% per Temperatura Ambiente da -20°
e  Fotocellula crepuscolare;

e Viti esterne di attacco in acciaio inox (se previste dal modello proposto).

3.3.8) Corpi illuminanti con modulo fotovoltaico

Funzionante senza allacciamento alla rete elettrica e previsto per installaz
mensola a muro / a sospensione / torre faro, il corpo illuminante con modulo fc
I'lluminazione sia di aree pubbliche che private. Il sistema dovra sfruttare |
illuminare nelle ore serali e notturne e sara particolarmente indicato dove c'
energia elettrica o non c'e la presenza della rete elettrica nelle vicinanze ovve
tecnicamente impossibile la sua connessione.

Il corpo illuminante alimentato con modulo fotovoltaico disporra di una sorge



Struttura Box o cestello.

Box o cestello contenente i componenti elettrici realizzato in acciaio inox, prog
superiori ai 100 km/h, dotato di porta posteriore e feritoie di aerazione, completc
alla struttura di supporto moduli che a testa palo con bulloneria in acciaio inox;

Specifiche tecniche
Le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti saranno conformi alle nc
EN 60598-2-3 ed in particolare:

Classe di Protezione IP ;

Omologazione ENEC;

IMQ Performance;

Classe isolamento II;

Efficienza luminosa => lumen/watt;

Vita media LED a Ta 25°C => 70000 h;

Vita media elettronica a Ta 25°C => 90000 h;

Gruppo di alimentazione e gruppo ottico estraibili con connettori ad inne:
Funzionamento del prodotto al 100% per Temperatura Ambiente da -20
Fotocellula crepuscolare;

Viti esterne di attacco in acciaio inox (se previste dal modello proposto).

3.3.9) Blocchi di fondazione dei pali

Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno
dimensionali e costruttive indicate negli elaborati di progetto allegati.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

- formazione del blocco in calcestruzzo

.



certificazione IMQ od equivalente.
Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente il percorso, la sezione ed i
L'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei diseg
prescrizioni del Direttore dei Lavori.

3.3.11) Cassette - Giunzioni - Derivazioni - Guaine isolanti

La derivazione per l'alimentazione degli apparecchi di illuminazione, in cavc
$MANUAL$ mm?, sara effettuata con limpiego di cassetta di connessior
nell'alloggiamento predisposto con transito nella medesima dei cavi unipolari di dc
cavi unipolari sara riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro escluder
tratti di dorsali rilevanti dovra essere previsto altresi un sezionamento dell'intera
tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocata nell'asola di un pa
Direttore dei Lavori.

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, & previs
$MANUALS$ o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti ir

Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno
effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale
dielettrica $MANUALS; il tipo di guaina isolante dovra comunque essere approvato

3.3.12) Distanze di rispetto dei cavi interrati

I cavi interrati in prossimita di altri cavi o di tubazioni metalliche di servizi (gas
di strutture metalliche particolari, come cisterne per depositi di carburante, de
particolari e distanze minime di rispetto come da normativa vigente.

Art. 3.4
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

La Norma CEI 64-8 Sez. 714.412 stabilisce che per la protezione da contatti d
le seguenti soluzioni impiantistiche:

- tutte le parti attive dei componenti elettrici devono essere protette medial
barriere o involucri per impedire i contatti diretti;

- se uno sportello, pur apribile con chiave o attrezzo, & posto a meno di 2,5 1
parti attive, queste devono essere inaccessibili al dito di prova (IP XXB) o de
ulteriore schermo con uguale grado di protezione, a meno che lo sportell
accessibile solo alle persone autorizzate;

- le lampade degli apparecchi di illuminazione non devono diventare accessibill
un involucro o una barriera per mezzo di un attrezzo, a meno che I'appar
altezza dal suolo superiore a 2,8 m.

La protezione contro i contatti diretti ottenuta mediante ostacoli e mediante distar

Aok ™ ™



essere previsto alcun conduttore di protezione e le parti conduttrici, sepa
isolamento doppio o rinforzato, non devono essere collegate intenzionalmente
Utilizzare cavi aventi tensioni di isolamento almeno 0,6/1 kV.

Art. 3.6
FORNITURA E POSA DEL CONTENITORE DEL GRUPPO DI MISURAE |
ACCENSIONE E PROTEZIONE

L'Appaltatore provvedera alla fornitura e posa presso il punto di consegna
contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro del formato approssir
altezza da terra 100 cm, profondita 30 cm con grado di protezione interna mini
Tale contenitore dovra essere diviso verticalmente in due vani con aperture sepa
contenere il gruppo di misura installata dall'Ente Distributore, la relativa serratur
installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall'Ente mede
appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che ¢
sia del Distributore dell'energia elettrica che dell'impianto in oggetto. Sono altres
opere di scavo e murarie per l'ingresso nel contenitore dei cavi dell'Ente Distribut
contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione cosi
unifilare indicato nei disegni allegati. L'apertura di tale vano dovra essere mt
concordata con il Committente ove € ubicato l'impianto.

Il quadro elettrico ivi contenuto dovra essere realizzato con isolamento |
dell'impianto di illuminazione.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti |
contattori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI EN 60947-4-1.

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garan
cortocircuiti dell'intero impianto secondo norme CEI 64-8. Il tipo di contenitc
contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva appr
Lavori.

Art. 3.7
SCELTA E MESSA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE ELI

Le prestazioni degli apparecchi di illuminazione per esterni devono anzitu
requisiti di carattere generale:
- buon controllo del flusso luminoso sia ai fini del conseguimento di un
della prevenzione dell'abbagliamento;
- grado di protezione adeguato per la sicurezza d'impiego anche in condi
sfavorevoli dovute al funzionamento continuato alle intemperie;
- permettere I'agevole sostituzione delle lampade e delle relative appare
viste le difficili condizioni in cui avviene la manutenzione (altezze notevol
- garantire un buon funzionamento ed una buona durata delle lampade
AN



CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-2-3.

In ottemperanza alla norma CEI EN 60598-1 i componenti degli apparecchi
essere cablati a cura del costruttore degli stessi, ed essere forniti completi di Ia
rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e ind
siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura de

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresi soddisfare i requisiti richiesti da

La documentazione tecnica dovra comprendere la misurazione fotometrica
secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartac
standard in formato “Eulumdat”.

Tale documentazione dovra specificare tra I'altro:

- Temperatura ambiente durante la misurazione;

- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;

- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;

- Identificazione del laboratorio di misura;

- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;

- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;

- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta
laboratorio che attesti la veridicita della misura.

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documenta:

- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montat
soddisfare i requisiti della Legge

- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumer

- diagramma del fattore di utilizzazione

- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l'indicazic
emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e
luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia
disegno dei particolari, dovra comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvedera pertanto all'approvvigionamento, al traspor
temporaneo, al trasporto a pieé d'opera, al montaggio su palo o braccio o
collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminaz
definite in precedenza.

La rispondenza alla Legge e al complesso delle norme di cui sopra dovr:
consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformita alle norm
costruttore degli apparecchi di illuminazione.

I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformita delle loro
inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto.
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CAPITOLO 4

MODO DI ESECUZIONE E ORDINE DEI LAVC

Art. 4.1
NORME GENERALI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e
riguardo dal Direttore dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettar
stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al progetto.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni de
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre op

L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per
dipendenti, alle opere dell’edificio e/o terzi.

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha facc
dei lavori nel modo che riterra pit opportuno per darli finiti nel termine cont
dell'arte.

Il Direttore dei Lavori potra, pero, prescrivere un diverso ordine nell'esec
facolta dell'Appaltatore di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi ¢
leggi in vigore.

Art. 4.2
RILIEVI E TRACCIAMENTI

Dopo la consegna dei lavori, di cui sara redatto apposito verbale sottoscritt
dovra eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite «
tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecch
apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore sara tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, il
arbitrarie variazioni di tracciato, il Direttore dei Lavori ritenesse inaccettabile.

Art. 4.3
SCAVI E RINTERRI IN GENERE

Gli scavi ed i rinterri in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi r
eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e secont
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E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Il Direttore dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore,
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Le materie provenienti dagli scavi da utilizzare per rinterri dovranno essere ¢
accettato dal Direttore dei Lavori e provviste delle necessarie puntellature, per ¢
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralc
proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superfici

Art. 4.4
CANALIZZAZIONI PER ILLUMINAZIONE PUBBLIC

Le canalizzazioni saranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti per I'e
illuminazione pubblica.

Per quanto riguarda i tipi di materiali da impiegare e la profondita di posa delle
loro ubicazione, dovranno essere osservate le norme che regolano le interferen
esistenti o in corso di esecuzione.

Le condotte saranno realizzate con tubazioni in PVC poste in opera alle pi
preparazione del piano di posa, rinfiancate con sabbia.

Il rinfianco dei tubi ed il rinterro del cavo verra eseguito secondo quanto previs
con materiali ritenuti idonei dal Direttore dei Lavori.

Art. 4.5
VERNICIATURE E GARANZIE

Tutti i pali, paline, bracci a palo, bracci a muro, braccetti, staffe a murare, s
presenti nell'area dovranno essere posati.

L'Appaltatore dovra attenersi alle seguenti prescrizioni:

La verniciatura si effettuera su superfici metalliche perfettamente asciutte; pe
all'esecuzione di detta operazione nelle prime ore del mattino ed in presenza di pi
ogni caso con umidita relativa dell'aria ambiente superiore all'80% o con temperat

La verniciatura dovra in ogni modo essere eseguita nelle condizioni atmosfe
tecniche delle vernici impiegate.

I prodotti vernicianti dovranno essere fabbricati da primaria azienda specializ
della migliore qualita rintracciabile in commercio, ed inoltre il ciclo di lavorazione
prodotti di uguale provenienza.

L'Appaltatore non potra impiegare prodotti che non siano stati precedenteme
dei Lavori, che potra quindi rifiutarli se ritenuti inidonei.

Il ciclo di verniciatura (tre mani) dovra essere idoneo per strutture in acciaio
sottoposte ad atmosfera industriale.

Le superfici in acciaio non devono presentare olio, grassi e impurita, scorie
sostanze estranee (UNI EN ISO 8501-3, UNI EN ISO 8504-1, 2 e 3). Le stesse dovi
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la preparazione delle superfici richieste, la compatibilita con i prodotti impiegati
per quelle successive, le temperature ammissibili (massima costante e saltuaria i
(in peso e volume), diluente prescritto (tipo), diluizione massima consentita (%
del prodotto, sistema/i di applicazione prescritto/i, condizioni ambientali per I'apg
del film secco per ogni strato, durata minima del prodotto confezionato, vita dell:
minimi e massimi di sovraverniciatura, le istruzioni varie per I'applicazione;

- la scheda di sicurezza conforme alle norme vigenti in materia.

Per il ciclo completo I’Appaltatore fornira inoltre una scheda contenente le
ciclo, con dichiarazione attestante che i prodotti componenti le varie riprese
compatibili, e che il ciclo costituisce idoneo trattamento anticorrosivo per i campi «
in grado di soddisfare i requisiti di garanzia in seguito prescritti.

Per l'applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere osservate tutte le
relative schede tecniche e nelle schede di sicurezza che dovranno preventivam
Direttore dei Lavori.

Con riferimento alla "Scala Europea dei Gradi di arrugginimento per pittt
"Comitato Europeo delle Associazioni dei fabbricanti di pittura e inchiostri" de
superfici rivestite mantengano un grado di arrugginimento pari allo standard Re 0
per 12 mesi dall'ultimazione dei lavori ed allo standard Re 1 (0,05% di superficie
anni.

Entro tali periodi, le superfici che presentassero riconosciuti difetti eccedenti t
dei materiali od alla loro applicazione, saranno riverniciate a cura e spese dell'App:

Le superfici riparate nel periodo di garanzia sono coperte da ulteriore analoga ¢



CAPITOLO 5

VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PERIL C
IMPIANTI

Art. 5.1
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUD

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo de
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appal

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le mac
dall’art. 1669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle fornitur
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrz
guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell't
opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempe
traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte,

Art. 5.2
VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIA

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della €
ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo de
avuto luogo.

In tal caso pero, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazion
preceduta da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole

Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi della facolta di prend
ultimati prima del collaudo definitivo, pud disporre affinché dopo il rilascio del ce
lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.

E’ pure facolta della ditta Appaltatrice di chiedere, che nelle medesime circost
degli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter fu
siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortt
controllare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;
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lavori.

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;

- rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto.

In particolare, occorrera verificare:

a) che siano osservate le norme tecniche generali;

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed
inerenti lo specifico appalto, precisate dalla Stazione Appaltante nella lettera
disciplinare tecnico a base della gara, purché non siano state concordate c
aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

¢) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni cont
non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell'appalto
dei lavori;

d) che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali mc
di aggiudicazione dell'appalto, di cui € detto ai precedenti commi b) e c);

e) che i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti, dei quali, siano stati |
corrispondenti ai campioni stessi.

Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e s
verbale del collaudo definitivo.

5.3.1) Esame a vista
Deve essere eseguita una ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano
norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferer
Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce I'impia
relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle pr
presenti danni visibili che possano compromettere la sicurezza.
Tra i controlli a vista devono essere effettuati i controlli relativi a:
- protezioni, presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti ed interruzione,
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze esterne;
- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi c
identificazione di comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.
E' opportuno che tali controlli inizino durante il corso dei lavori.

5.3.2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impian
contrassegni di identificazione

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impiant
adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’'ambiente, nonché corr
relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o in mancanza di ¢
convenzionali.
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Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misur:
intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo

5.3.5) Misura della caduta di tensione

La misura della caduta di tensione deve essere eseguita tra il punto iniziale dell
per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secon
devono avere la stessa classe di precisione).

Devono essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzion
nel caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferime
scelto come base per la determinazione delle sezioni delle condutture. Le letture |
eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla determinazione
percentuale.

5.3.6) Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi
Si deve controllare che:
- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti sic
dell'impianto e della sua alimentazione;
- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata a
protetti dagli stessi.

5.3.7) Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti
Devono essere eseguite le verifiche dellimpianto di terra descritte nelle norme
terra (Norme CEI 64-8).

Art. 5.4
GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Se non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, la garanzia &
data di approvazione del certificato di collaudo.

Si intende, per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, |'obbligo
riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica tutti i guas
dovessero manifestare negli impianti per effetto della non buona qualita dei
montaggio.



CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'A
E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 6.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALT
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel p
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigent
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impar
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008,
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza
le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massir
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legg
acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e
materia.

Art. 6.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTC

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capito
Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrast
0 non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) Le Leggqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vige

dei lavori;

b) Le Leggqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i

nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'z

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.L., le tabelle

tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;



nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contrat
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera,
dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovver
prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta esp
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal pres
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o r
negli altri atti contrattuali.

Art. 6.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ric
presente Capitolato, & richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti
come richiesto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

Art. 6.4
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquida:
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 1:
s.m.i., 0 di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria proce
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del ¢
procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore off
offerente, escluso I'originario aggiudicatario.

Art. 6.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di
163/2006 e s.m.i. mediante semplice lettera raccomandata con awvviso di ric
elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulte
previsti dagli art. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e specificatamente:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione d
subappalto;
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acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lay
dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risolt
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici
delle controdeduzioni;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA, per aver prodotto
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizza:
132, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppls
dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento de
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento de
quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, conforme
dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la comunicazione della decisic
Appaltante e fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della ra
ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertament
dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di
dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistel
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché I':
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione
per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto &€ determinato
dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per :
lavori, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facolta previste dall'artico
n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6.6
CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per |
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto dic
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed & fissato nella misura del 2% dell'impor
dell'appalto.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di cc
garanzia €' fissato nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 € ri
di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito,
prescritti dalle norme vigenti - potra essere prestata anche a mezzo di fidejussior
e dovra coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla p
prevedere I'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche Iz



50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il p
documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento cc
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esect
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovra prevedere e
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa € progressivamente svincolata
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantitc
per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committe
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenutz
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo
nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempiment
dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del cor
dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della c:
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dallc
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi ¢
D.P.R. n. 207/2010, la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art
n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica I'af
concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 6.8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto &€ subordinato al rispetto delle disposizioni di cu
163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che puo e
parte dell'esecutore, & stabilita nella misura massima del 30% (trenta per cento)
calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di ¢
categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara come categoria |
quanto di seguito specificato, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si c
anche se non sono in possesso deIIe relative qualificazioni, oppure suba
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OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

0OS 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 20-A - rilevamenti topografici;

OS 20-B - indagini geognostiche;

OS 21 - opere strutturali speciali;

0S 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 27 - impianti per | a trazione elettrica;

OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

0S 29 - armamento ferroviario;

0S 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita.

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., I'affidamento
previa autorizzazione della Stazione Appaltante, & sottoposto alle seguenti condizic

a)

b)

c)

d)

che il concorrente all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovve
parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottin
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto pres
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle r
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazion
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del sub
qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla pres
i casi in cui, secondo la legislazione vigente, € sufficiente per eseguire i lavc
e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti g
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che non sussistano nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottir
artt. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi ar
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antir
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle sequenti ulteriori condiz

1)

I'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappal

risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestaz
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuz
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solid:
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi



163/2006 e s.m.i.;
6) I'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:
- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavorc
- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obb
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il subappaltat
7) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i no
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e d
8) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattament
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell‘osservanza
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
9) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato fina
suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante i dati neces:
d'ufficio del DURC come previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e

Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione App
dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il term
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine s
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte
I'affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo del
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da part
sono ridotti della meta.

In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 1
163/2006 e s.m.i., qualora I'esecutore motivi il mancato pagamento con la contes
lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore s
dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutor
corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata da

L'Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti della
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsi
imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanz:
anche delle opere subappaltate.

Art. 6.9
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appalta
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collett
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
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Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industri
della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento

un'inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzior
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4
Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subap
crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utiliz
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pc
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazio
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utiliz:
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 6.10
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIL
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESEC
PARZIALI - SOSPENSIONI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalle
contratto, in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e se
dal D.P.R. n. 207/2010.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra tro
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redz
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavo

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavo
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazion
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento de
il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o e
dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del
la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formula
fino al quinto migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario.

Nel caso la consegnha avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto
Appaltante, I'Appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto.
dell'istanza di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese col
effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indi
n. 207/2010. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamel
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui moda
dall'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritard
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complesswl
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cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'e
comungue entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell*
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comp
dell'Appaltatore circa il humero giornaliero minimo e massimo di personale ch
nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissior
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire
lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte de
subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improro
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui a
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzio
di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R.
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il per
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere redatt
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolatc

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa c
comunichera all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma;
conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lav

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsat
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indic
con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per I'Appaltatore che dovra rispettz
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esi
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non c
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'e
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltal
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lav
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scad

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'interz
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
Appaltante potra disporre la consegna anche in pill tempi successivi, con verkb
questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggi

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolam
verbale di consegna parziale.
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E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine
cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui |
nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovra atf
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla or
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di car

L'Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori,
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da d
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in pr
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto dispost

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programr
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto al
compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli st

Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, pe
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente
svolgimento delle singole categorie di lavori, I'Appaltatore € tenuto a prosegu
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non e
detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di e
incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori t
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal progra
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa ¢
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione te
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contradditto
ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione
parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.|
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori proce
constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termir
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del Regolamento, nel caso di opere e impianti ¢
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico e rispondenti alle definizioni dell'ari
D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 91, comma 5, e 141, comma 7 del D.Lgs. n. 163/
ha I'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per I'approvazion
costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, mod
d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione d
della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornito
di valutazione e risoluzione delle non conformita.



Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della p
cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei t
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o u
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 6.12
SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urger
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per l'esecu:
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazion
coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al s
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopr

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di
“Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., & tenuto comur
di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui € prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutel
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compit
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali I
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compi

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Ap
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del |
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente € $MANUAL$ e per esso in forza delle competenze attribui

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Comm
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & il sig. $MANUALS$;

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 apr
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il sig. Vitelli Fran

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il sig. Vitelli France:

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto face
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non sogge
dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,



Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino «
fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamer
sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamer
interessate.

L'Appaltatore € altresi obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art.
163/2006 e s.m.i., a redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinament
previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento @
previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie sc
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, dz
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitut

II piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso
qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai ma
impiegare.

II piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal
diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disp

I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle s
dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantier
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo |
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 6.13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di ¢
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla st
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cosenza della notizi
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita fin

Art. 6.14
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO



I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati de
verificati dal Responsabile del Procedimento, verranno compresi in pagame
avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto
stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e mora
facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui 'ammontare ¢
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, ragg
netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, p
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data de
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 6.15
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data dell'ult

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richi
procedimento entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni; se |'Appaltatore n
termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate |
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del |
formula una sua relazione al conto finale.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante er
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 6.16
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALT.
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 14!
d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, no
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito el

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di can
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrz
Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'ir

2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del canti
all'entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicur
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con sol
muratura. o metallico. secondo la richiesta della Direzione dei | avori. nonché la bt



nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei L
modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

8) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei L:
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.

9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione nc
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo

10) II mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque
sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.

11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri
12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi a
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e
delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norm
disabili" e successivi decreti di attuazione.

15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefis
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto
per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al 10% della |
"Penali, Premio di Accelerazione” del presente Capitolato, restando salvi i pil
potranno essere adottati in conformita a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/
gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizic
128/59 e s.m.i.

17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizic
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte
rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.

19) Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunal
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comur

20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito ¢
necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

21) 1l libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle of
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siar
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per co
Appaltante. nonché. a richiesta della Direzione dei Lavori. 'uso parziale o totale. c



preposto alla direzione e sorveglianza.

25) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzi
I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Esso potra, pero, richieder
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che p
Entro $MANUAL$ giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completarr
dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantie
tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma
S.m.i.

27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali con
dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art.
e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.

28) Disciplina e buon ordine dei cantieri: I'appaltatore & responsabile della disc
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestio
del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'in
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazion
a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere é attribuito mediante delega co
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da es
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei
motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque resp
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'an
per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € congloba
nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo " Forma e Ammontare dell Appal
Detto eventuale compenso a corpo € fisso ed invariabile, essendo soggetto solt
all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quar
sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 6.17
ESPROPRIAZIONI

La Stazione Appaltante conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in s
rimborsi con le modalita di cui si dice pil avanti, tutte le procedure tecniche, al
anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urg
asservimenti occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate.

Per le citate occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, I'Appalt



c) alla notifica del decreto di occupazione temporanea alle Ditte interess
presenziare alla compilazione degli stati di consistenza dei beni e del verbale di im
Tali atti, da redigere secondo le prescrizioni di legge sono firmati alla presenz
della Stazione Appaltante e all'uopo delegato, che convalida con un visto ogni atto

Ottenuto il possesso delle aree, I'Appaltatore:

d) esegue la picchettazione o la recinzione;

e) verifica, prima di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare ¢
presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'are
capisaldi;

f) esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con
geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'U.T.E. (Ufficio
frazionamenti stessi saranno presentati per I'approvazione. E' altresi tenuta a def
entro 30 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di occupazic
eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

Inoltre I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese:

g) a consegnare alla Stazione Appaltante anche gradualmente, ma non ¢
completa dei seguenti documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti,
comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:

- originale dell'elenco di pubblicazione delle Ditte espropriate;

- originale del piano parcellare annesso all'elenco suddetto con relativi compu

stesso, aggiornato catastalmente;

- originale dell'ordinanza prefettizia di esecutorieta del piano e di occupazione t

- originale dei verbali di amichevole accordo degli atti di cessione volontaria;

- originale dell'eventuale stima dell'indennita di espropriazione in caso di manc:

- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennita, o dei pag

- originale dei decreti di occupazione permanente o di servitl perpetua con gl

con la relata di notifica alle ditte espropriate;

- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato I'estratto dei

di servitu perpetua;

- originale delle note di trascrizione;

- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalitz

definitiva di immobili;

- originale delle sentenze definitive nei giudizi di opposizione contro la stima

in sede amministrativa o originale degli eventuali verbali di transazione;

- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l'estratto dei ¢

- atti relativi a vertenze litigiose concluse.

Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno te
dall'Appaltatore oltre che all'organo istituzionale competente, anche alla Stazione
modi ed i tempi per rimuoverli.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di valutare, comunque, l'incidenzz
regolare esecuzione del contratto.
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legittimato a resistere al giudizio di opposizione alla determinazione delle indenr
conseguente attivita processuale, seguendo le direttive della Stazione Appaltante
congruita dell'indennita stessa, sia in ordine al comportamento processuale. L
definire transattivamente la vertenza stessa previo benestare della Stazione Appal

I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle inc
vigenti in materia di espropriazioni, verranno effettuati con stati di avanz:
riguardanti i lavori, previa presentazione da parte dell'Appaltatore:

a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti con
che riceve;

b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;

c) delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per imp
Uffici Pubblici.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento verra effettuata una ritenuta de
svincolata quando I'Appaltatore avra dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obb

Per il rimborso delle indennita stabilite giudizialmente, il relativo ammontare \
definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprova
nonché della polizza comprovante I'avvenuto deposito dell'indennita presso la (
Roma, e della trascrizione dell'asservimento presso i registri immobiliari.

Il rimborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a sp
effettuato in unica soluzione entro giorni SMANUAL$ dalla presa in consegna
indicati, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante in ordine alla
espropriativa, all'osservanza delle prescrizioni di capitolato nella materia di cui
formale degli atti.

Art. 6.18
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimens
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appalt
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assisten
ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono essere ind
tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vi
locali.

Art. 6.19
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO -

Definizione delle controversie
Ai sen5| dell'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ove
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entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di ac

In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano
Appaltante.

Qualora I'Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bon:
alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determ
contestazione sino a quel momento insorta.

L'accordo bonario definito con le modalita precedenti e sottoscritto dalle parti h

La Stazione Appaltante e I'Appaltatore hanno facolta di conferire alla commis:
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, I'accordo bonario risolut

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le
sottoscrizione dell'accordo bonario.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario pud essere reiterata per ur

Arbitrato

Ove non si proceda all'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs.
I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al
sensi dell'art. 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se previsto dal contr:

L'arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla dc
propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in relazione all
I'arbitrato si riferisce.

Il Presidente del collegio arbitrale € scelto dalle parti, o su loro mandato dagli
di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di
tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di pa
arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'eserc
adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina
effettuata in violazione dell'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. determina la n

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si
degli articoli 241, 242 e 243 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

II Collegio arbitrale decide con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Art. 6.20
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LA

1) - Nel caso di gara esperita con offerta a_prezzi unitari e appalto di lavori esclus
di Avanzamento Lavori va calcolato moltiplicando i prezzi offerti (prezzi contr
ciascuna lavorazione; agli importi degli stati di avanzamento sara aggiunto, in p
lavori eseguiti, I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
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nel contratto, per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate e per I'importo col
offerto dall'Appaltatore aumentato dell'importo degli oneri della sicurezza.

5) - Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a col
ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di-

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti (prezzi
lavorazione nella lista per le quantita di lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza
rilevate dal contratto, per l'importo dei lavori a corpo offerto dall'Appa
percentuali di Corpo d'Opera realizzate.

All'importo cosi calcolato (a+b) sara aggiunto, in proporzione dell'importo dei lav
oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a cc
previsto nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qua
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, I
contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori d
nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibi
occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pil ed in meno sono valutati
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara o
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

6.20.1) Scavi e Rilevati in Genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i pre
genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovra
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte
consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiu
elenco prezzi, sistemazione della materia di rifiuto, deposito provvisorio e suc
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, pe
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopr



I prezzi di elenco, relativi ai maggiori scavi a sezione ristretta, sono
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stat
nello stesso elenco dei prezzi.

Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita, per ciascuna zona, dal v
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro v
opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni
gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

6.20.2) Rinterri con materiale arido di cava (Tout-venant)

La fornitura e posa in opera di materiale arido di cava per il rinterro di
eseguirsi su ordine del Direttore dei Lavori, verra compensata a metro cubo, calc
delle sezioni tipo di progetto e sulle eccedenze se ordinate dal Direttore dei Lavori.

6.20.3) Scarifica di pavimentazioni
I disfacimenti delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso
quadrato di superficie, assumendo per la misura di tali lavori la larghezza stz
progetto, intendendosi compensati gli eventuali allargamenti non ordinati dal Diret
Verranno dedotte le superfici corrispondenti a chiusini, pozzetti e quant'al
superficie pavimentata.

6.20.4) Ripristini di pavimentazioni
I ripristini delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso saranno \
superficie, assumendo per la misura di tali lavori la larghezza stabilita nelle
intendendosi compensati gli eventuali allargamenti non ordinati dal Direttore dei L
Verranno dedotte le superfici corrispondenti a chiusini, pozzetti, e quant'al
superficie pavimentata.

6.20.5) Pozzetti di raccordo/ispezione e chiusini

La fornitura e posa in opera di pozzetti di raccordo/ispezione dei cavidotti in
indicazioni di progetto verra compensata a numero applicando, in relazione a
prezzo di elenco, mentre per quanto riguarda il chiusino la valutazione verra
relativo prezzo di elenco per la ghisa o il ferro lavorato zincato.

6.20.6) Conglomerati cementizi

La fornitura e posa in opera di conglomerati cementizi per sottofondi o rinfian
sezioni tipo di progetto, eseguiti su ordine del Direttore dei Lavori, saranno in gene
misurati in opera al netto delle dimensioni previste dal progetto esecutivo.

6.20.7) Conglomerato Cementizio Armato
Tl conalomerato ner onere in cemento armato di arnialeiaci natiira e cneccnt



La posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo esse siano (per il passaggio di
verra valutata a metro lineare e comprende tutti gli oneri stabiliti nel relativo Elenc

La misurazione viene effettuata lungo I'asse della tubazione, senza tener cc
compenetrarsi, completa di tutti i tipi di pezzi speciali inseriti, anche gli event
testate, compresi nel prezzo a ml. di condotta.

Nei prezzi di elenco relativi alle condotte si intende compreso anche qualsias
pozzetti o collegamento a condotte anche gia esistenti.

6.20.9) Vespai
Nei prezzi dei vespai € compreso ogni onere per la fornitura di materiali e pos
nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro cubo ¢

6.20.10) Rivestimenti di Pareti

I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sonc
posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno co
nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivesti
giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

6.20.11) Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i mate
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in [
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume
alla distanza.

Art. 6.21
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A M
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI P

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamentc
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono
prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdit
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attre
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di Ic

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pront| aI I
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istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ne
Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 133 D.Lgs. 1

La compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di vari
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni cor
precedente al decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m
dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci d
procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dall'art. 1
oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi al
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2) Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto, dell'appo

contrassegni di identificazione

6) Disposizioni Particolari Riguardanti I'Appalto e Modo di Valutare i Lavori

3) Verifica della sfilabilita’
4) Misura della resistenza di isolamento
5) Misura della caduta di tensione
6) Verifica delle protezioni contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi
7) Verifiche delle protezioni contro i contatti indiretti
4) Garanzia degli impianti

2) Documenti che fanno parte del Contratto

3) Qualificazione dell'Appaltatore

4) Fallimento dell'Appaltatore

5) Risoluzione del Contratto

6) Cauzione Provvisoria

7) Cauzione Definitiva

8) Disciplina del Subappalto

9) Trattamento dei Lavoratori

10) Consegna Lavori-Programma Esecutivo Lavori-Piano Qualita Costruzione

Installazione-Inizio e Termine per I'Esecuzione

11) Penali, Premio di Accelerazione
12) Sicurezza dei Lavori
13) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilita dei Flussi Finanziari
14) Anticipazione e Pagamenti in Acconto
15) Conto Finale
16) Oneri ed Obblighi diversi a Carico dell'Appaltatore - Responsabilita dell'Appa
17) Espropriazioni
18) Cartelli all'Esterno del Cantiere
19) Definizione delle Controversie Accordo Bonario - Arbitrato
20) Norme per la Misurazione e Valutazione dei Lavori
1) Scavi e Rilevati in Genere
2) Rinterri con materiale arido di cava (Tout-venant)
3) Scarifica di pavimentazioni
4) Ripristini di pavimentazioni
5) Pozzetti di raccordo/ispezione e chiusini
6) Conglomerati cementizi
7) Conglomerato Cementizio Armato




